
东乡区第四幼儿园室外附属工程劳务分包及原材料采购
 招 标 文 件

招标编号：JXGS-20240015
招标项目：东乡区第四幼儿园室外附属工程劳务分包及原材料采购

招  标  人：江西固森建设工程有限公司（章）
法定代表人：  艾小军 （章）
联  系  人： 李先生 电话： 13517947971 

编制时间：2024年07月
二零二四年

第一部分  招标文件专用要约条款
（审查内容汇总）
	条款号
	条款名称
	条款内容

	1.1.1
	招 标 人
	名称：江西固森建设工程有限公司
地址：东乡区

联系人：李先生      
电话：13517947971      

	1.1.2
	招投标监管机构
	东乡区城投纪检监察

	1.1.3
	工程名称
	东乡区第四幼儿园室外附属工程劳务分包及原材料采购

	1.1.4
	标段划分
	一标段

	1.1.5
	建设地点
	东乡区第四幼儿园

	1.1.6
	建筑面积
	/

	1.1.7
	结构类型及层数
	/

	1.1.8
	现场施工条件
	用地面积：已落实

场地情况：已平整
施工水电：已接通 
勘探资料：已齐备

	1.2.3
	施工图审查备案情况
	已审查

	1.3.2
	本项目投资
	 约 1752923.01元（已下浮15%）

	1.3.3
	资金来源
	上级项目资金

	1.3.4
	资金到位情况
	已到位

	1.4.1
	招标范围
	按设计图纸除甲方另行分包外的全部施工内容（含设计变更），包括但不限于以下具体内容：

1、室外给排水工程：沟槽开挖，管道敷设，回填，检查井，雨水口，化粪池，隔油池等。

2、室外电气路灯工程：路灯，配电箱，电力电缆，配管，接线井等。

3、室外混凝土道路工程：土方、基层、垫层、面层。

4、室外沥青路工程：土方、基层、垫层。
5、室外EPDM地坪工程：土方、基层、垫层、面层。

6、铺装工程：土方、基层、垫层、面层。

7、围墙及挡土墙：土方、垫层、挡土墙、基础、围墙柱、钢护栏等。

8、其他附属构筑物：电动车棚、花池、沙坑、成品雨棚、建筑小品等。

9、随招标文件的工程量清单仅供投标人参考，还未经政府相关部门审核，最终以相关部门审核的为准。
注：①甲供材料：水泥、混凝土、临时水、电。
②另行分包内容：室外绿化（种植土换填，铺种草皮，栽植灌木，栽植乔木）、消防、电动伸缩门、智能化、标识标牌、水稳层（含摊铺）、沥青混凝土层（含摊铺）。

	1.4.2
	招标方式
	公开招标。要约价为审核后的结算价（扣除甲供材及另行分包项目）总价下浮15 %，随机摸球确定。

	1.4.3
	质量要求
	合格

	1.4.4
	承包方式
	施工总承包：专业工程分包□；劳务分包☑；

	1.4.5
	计划工期
	计划工期： 60 日历天
计划开工日期：2024年08月09日
计划竣工日期：2024年10月08日

	1.5.1
	投标人资格
	已入东乡城投承建工程项目劳务分包供应商名录

	1.5.2
	投标人资质等级要求
	本项目为联合体投标，组成单位限定为最多三家，施工劳务单位一家，材料供应商最多二家，且应分工明确。须提供联合协议书，施工劳务单位为牵头人。组成联合体的公司之间不存在关联关系，否则有可能导致废标。

1、施工劳务企业备案。
2、原材料供商具备相应建筑材料供应能力，
企业为一般纳税人。

	1.5.3
	注册建造师资格要求
	/

	1.5.4
	开标时投标人须提交的资格文件
（复印件需加盖企业公章）
	 ☑ 法定代表人证书和本人身份证及法定代表人授权委托书和本人身份证；
 ☑ 企业营业执照复印件；
 ☑ 有效的企业资质证书复印件；
 ☑ 在有效期内的安全生产许可证；
 □有效的建造师注册证书；
 □ 有效的技术负责人职称证书；
 □ 有效的关键岗位人员岗位证书；
 □ 投标保证金转帐凭证。
☑联合体投标协议书
(依法缴纳税收；（联合体各成员方需提供2024年开标前六个月内任意一个月的依法缴纳税收证明或税收完税证明或免税证明相关材料复印件加盖供应商公章）。
(开标时投标人（联合体各成员方）必须提供投标人（联合体各成员方）信用证明（操作步骤：①登录“信用中国http://www.creditchina.gov.cn/”首页，在“信用信息”一栏中输入公司全称搜索，然后将全部搜索结果截屏打印并加盖公章；

截图
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	1.5.5
	是否接受联合体投标
	 ☑ 接受
□不接受


	1.5.6
	工程分包约定
	不允许分包。

	1.6.1
	获取（下载）
招标文件
	时间：2024年07月26日至2024年08月05日
地址：抚州市东乡城投集团官方网站（http://www.fzdxctjt.cn)
招标文件的费用：/元。

	1.6.2
	投标文件份数
	 投标文件正本和副本各一份（密封并加盖投标单位公章）

	1.6.3
	投标文件的递交
	递交地点：东乡城投集团六楼会议室

	1.6.4
	投标截止时间
	2024年08月05日 上午09:30

	1.7.1
	开标会时间及地点
	开标时间：同投标截止时间；
地点：东乡城投集团六楼会议室

	1.7.2
	投标有效期
	60日历天

	2.1.1
	计价时采用的计价
规范、计算规范
和费用定额
	 ☑ 工程量清单计价规范（GB50500-2013）
 □ 采用2017年《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额》（试行）

□ 固定单价

	3.1.1
	材料与设备供应要求及结算办法
	材料供应要求：1、所有原材料执行国家标准。

2、电气路灯工程：按设计要求，必须符合国家相关的安全标准、节能标准。

3、室外附属所有材料除符合设计图纸要求外，还应符合一星绿色建筑要求。
4、涉及到所有的辅材、临时用电布线（含材料）、垂直运输、现场安全文明等均由施工方负责。
材料结算办法：以签订合同为准
设备供应要求：以签订合同为准
设备结算办法：以签订合同为准

	4.1.1
	投标报价的计价方法
	要约价为审核后的结算价（扣除甲供材及另行分包项目）总价下浮15%。

	5.1.1
	投标文件的组成
	投标文件：(1)、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）、（8）、（9）、（10）项材料。

	5.2.1
	投标保证金
	/

	6.1.1
	邀请出席开标会的单位
	东乡区城投纪检监察等

	6.2.1
	开标会程序
	 摇号产生

	6.2.2
	中标人的确定方法
	详见第二部分摇号招标文件中第6条摇号开标会程序

	7.1.1
	评标委员会的组成
	评标委员会共设置  5 人。评审委员会成员依法从东乡城投集团专家库随机抽取，其中 1人为经济类专家。

	7.1.2
	定标原则
	 ☑中标候选人即为中标人；

	8.1.1
	工程担保
	□ 实行工程建设合同担保金，担保金为合同价款/﹪；接到中标通知书后/天内提交；
☑ 实行履约保证金担保，履约保证金为合同价款10﹪；接到中标通知书后3天内提交，保证金由牵头人提供。若中标单位未在3天内缴纳履约保证金，视为自动弃权；
□ 实行银行保函担保，银行保函为合同价款10﹪；接到中标通知书后7天内提交，若中标单位未在7天内缴纳履约保证金，视为自动弃权。

	9.1.1
	工程工期
	☑ 招标人要求的施工工期60 日历天；

	9.1.2
	工期延误赔偿费
	赔偿金额500元/日历天；
赔偿费限额为合同价格的2％；
赔偿费限额/元。

	9.1.3
	工程款进度的支付
（分进度款支付和尾款返还办法）
	(按照东乡区重点工程管理办法，采取按月支付的方式。承包人根据确定的工程计量结果报发包人，发包人向责任单位或业主提出支付工程进度款申请，经项目监理工程师和项目部审核后，按区重点办审核结果，并按照核定后的工程量的80%支付给承包人进度款；工程通过装修工程验收并竣工验收合格后，支付至已完成工程量相应工程款的90%；经财政评审中心及重点办结算审核，报有关部门结算审计后，支付至结算审计价的97%，留3%质量保证金待质保期满无息退还。不符合工程质量合同标准、未经确认超出图纸范围、未经检验或因承包人原因造成返工的工程量不纳入工程量清单范围，发包人不予支付。工程进度款的计量核算均需按合同约定的施工费下浮率，同时需根据招标人实际收到建设单位支付相应工程进度款的同比例支付。

	9.1.4
	工程结算
	按实际工程量据实结算。

（1）预算工程总造价=[抚州市东乡区预算部门审核后工程预算造价扣除甲供主材及另行分包项目（按施工图计算工程量，套用江西省现行预算定额及标准费用定额编制的清单计价格式得出）]×（1-15%）。计算时增值税税率按6%计，定额中由甲方提供的主材，在清单组价时全额扣除。
（2）结算工程总造价=[项目经审计后的总承包下浮前的结算价扣除甲供主材及另行分包项目]×（1-15%）。计算时增值税税率按实际提供发票的增值税额折算，定额中由甲方提供的主材，在清单组价时全额扣除。
（3）建安费结算依据：执行《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额（试行）》（2017版）、2006版《江西省园林绿化工程消耗量定额及单位估价表》、《江西省建设工程施工机械台班费用定额》（2017版）、《江西省建设工程施工机械台班费用定额（增值税版）》（2017版）、《江西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》（2017版）、《江西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额（增值税版）》（2017版）、《江西省建设工程混凝土、砂浆配合比》（2017版）及国家和省市相关计价文件。

（4）材料价格调整按照发包人总承包合同及东乡区重点工程管理办法有关规定执行。

	10.1.1
	本项目采用的技术规范
	执行国家相关的工程规范及标准和江西省相关地方标准。

	10.2.1
	材料质量和试验要求
	执行江西省相关规定和要求

	10.3.1
	施工工艺的特殊要求
	按国家颁发的相关技术规范要求执行

	招标人其它需要说明的事项

	12.1.1
	说明事项
	1、增加、减少或设计变更工程量的结算方式 ： 按实际完成工程量和中标价据实结算。

2、因中标单位拖欠农民工工资而造成的恶意讨薪行为，每发生一次，我司将扣除合同总金额的1%对其进行处罚。并将记录其不良行为，自记录不良行为之日起三年内不得参与我司所有分包项目的竞标摇号。

3、在施工中的沟通与协调由中标方负责，招标人协助。
4、本工程的建设管理、施工合同的确认、资金拨付、工程量的签证、甲供材料、竣工验收、结算等按照我司相关规定执行。

5、本工程质量保证金管理办法根据集团相关规定的要求执行。

6、根据集团相关规定的要求，中标单位须按时支付农民工工资。

7、本项目结算方式：按实际工程量据实结算。
8、施工内容：按设计图纸除甲方另行分包外的全部施工内容（含设计变更），包括但不限于以下具体内容：

1）、室外给排水工程：沟槽开挖，管道敷设，回填，检查井，雨水口，化粪池，隔油池等。

2）、室外电气路灯工程：路灯，配电箱，电力电缆，配管，接线井等。

3）、室外混凝土道路工程：土方、基层、垫层、面层。

4）、室外沥青路工程：土方、基层、垫层。
5）、室外EPDM地坪工程：土方、基层、垫层、面层。

6）、铺装工程：土方、基层、垫层、面层。

7）、围墙及挡土墙：土方、垫层、挡土墙、基础、围墙柱、钢护栏等。

8）、其他附属构筑物：电动车棚、花池、沙坑、成品雨棚、建筑小品等。

注：①甲供材料：水泥、混凝土、临时水、电。
②另行分包内容：室外绿化（种植土换填，铺种草皮，栽植灌木，栽植乔木）、消防、电动伸缩门、智能化、标识标牌、水稳层（含摊铺）、沥青混凝土层（含摊铺）。
9、中标单位与招标人签订合同时需缴纳中标总金额的10%履约保证金，在签订合同前汇入招标单位指定账户。若中标单位未在3天内缴纳中标总金额的10%履约保证金，视为自动弃权，招标人有权取消其中标资格，列入黑名单，推送相关监督部门并向社会公布。

10、中标投标人在领取中标通知书时须提供投标文件正（副）本各一份。

11、各投标单位不得围标、串标、买标、卖标，一经发现立即移交相关司法部门处理，并将记录其不良行为，自记录不良行为之日起三年内不得参与我司所有项目的招标。

12、投标人需提供的增值税专用发票：
1）劳务发票：税率3%，开票金额为结算施工费除开具的原材料发票外的金额。
2）原材料发票：砂石税率3%，其余材料税率13%，按不少于工程量清单中的数量、含税价格开票。
3）投标人提供给招标人的所有增值税专用发票，可抵扣进项税额少于招标人在施工费用结算清单中的税额时，预算清单中的暂定计算增值税率6%则按实际可抵扣进项额折算下调。

13、合同工程量发生增加或减少，投标人无条件接受，且不向招标人提出任何索赔及合同单价调整。

14、受各种因素制约影响，招标人无法确保工程不间歇施工，可能出现阶段性停置，投标人应予接受并理解招标人的工期指令调整，并不得向招标人提出任何索赔。

15、投标人需全面接受本招标文件“第三部分”合同格式中的相应合同条款。

	12.1.2
	招标人在招标文件中自行设置的重大偏差、否决投标、投标无效、拒收内容及评判标准（注：只能选择上述内容之一设定一项）
	内容
	评判标准

	
	
	重大  偏差
	1、投标文件中投标人没有加盖单位公章并无法定代表人或授权代表人签字或盖章的；

2、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限；

3、明显不符合技术规格、技术标

准的要求；

4、投标文件承诺的质量等级低于招标文件规定要求的；

5、投标文件附有招标人不能接受的条件；

6、未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认；

7、投标人提交两份或多份内容不同的摇号投标文件，或在一份摇号投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未说明哪一个有效，按摇号招标文件规定提交备选投标方案的除外；

8、法律、法规、规章规定的其他

重大偏差。

	
	
	否决投标
	1.未按招标文件的要求进行编制、递交；

2、未按时提交投标文件的。

	
	
	投标无效
	/

	
	
	拒收
	/


注：1、本专用要约条款内容与招标文件中相关内容一致。
2、招标人在本文件自行设置的条件中，其约定内容表述不明确，执行有争议的，按有利于投标申请人的原则处理。 
第二部分  招标文件
1.投标人资格要求

（1）参加摇号投标的投标人必须具有独立法人资格。

（2）投标人资格：已入东乡城投承建工程项目劳务分包供应商名录。
（3）本项目公开摇号，投标人须具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标单位满意的资格文件，以证明其符合投标条件和具有履行合同的能力。

2.投标文件的编制
（1）投标人应认真审阅摇号招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能响应招标文件要求，责任由投标单位自负。

（2）投标报价应是招标文件所约定的招标范围内全部内容的价格体现。
（3）未响应招标控制价的投标文件，招标人不能接受，将被视为不响应招标文件的实质性要求。
3.投标文件的组成

（1）投标人的投标文件包括下列内容：

①投标书；

②响应报价清单；

③法定代表人身份证明书及本人身份证；

④法定代表人授权委托书及本人身份证；

⑤有效的三证合一营业执照副本（复印件加盖公章）；

⑥东乡本地注册企业，施工劳务企业备案；

⑦有效的安全生产许可证；

⑧联合体投标协议书；

⑨依法缴纳税收（联合体各成员方需提供2024年开标前六个月内任意一个月的依法缴纳税收证明或税收完税证明或免税证明相关材料复印件加盖联合体各成员方公章）；

⑩信用证明（联合体各成员方必须提供信用证明，复印件加盖联合体各成员方公章）。
（2）本次招标项目招标人按上述内容确定投标文件的组成，招标人要求投标单位递交投标文件的内容组成：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10项材料。

（3）投标人在使用该招标投标示范格式文本时，如相关内容较多不够填写，由投标人自行添补。

4.投标文件的密封与递交

（1）投标文件采用纸质标书，按下列方式密封：
投标文件密封方式：所有密封袋封口由投标人密封，并在密封袋的所有骑缝处加盖单位公章和法定代表人的印章。如果投标人未按上述规定密封，其投标文件将被判无效或拒绝，并退还给投标人。

（2）所有封袋封面上都应写明招标人名称和工程名称，投标人的名称﹑地址﹑邮政编码。并注明开标时间前不得开封。
5.投标截止期
（1）截止投标时间前，投标人必须按招标人要求递交投标文件（正本和副本各一份），逾期送达的一律不受理，法人或其授权委托代理人须按时到达并签名确认。摇号开始，由招标人工作人员主持，首先查验各投标人递交文件的密封情况并确认递交文件有效性，宣布到场有效预选人数。
6.开标会程序

开标程序：

投标人按签到顺序各自以摸球的方式确定各自的投标编号（该编号为投标人本次开标会的唯一编号），再采用人工摸球随机抽取 10 个备选投标人（由招标人代表抽取，递交投标文件的投标人不超过10个的，所有投标人均作为备选投标人），不排序，未入选备选投标人的离场。

评标委员会对随机抽取的10个备选投标人进行投标文件审查。

招标人代表在开标现场以人工摸球的方式从评审合格的备选投标人中随机抽取中标人候选人，抽取3家（按抽取规则排序1-3）中标候选人并公示。

（4）当有效备选投标人不足3个，招标失败，招标人重新组织摇号招标。

7.授予合同

（1）招标人应当确定中标候选人为中标人。因不可抗力不能履行合同、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以由排序第2名的投标人中标；如排序第2名的投标人不符合中标条件的由排序第3名的投标人中标；如排序第3名的投标人不符合中标条件，则重新摇号招标。中标候选人无故放弃中标、不按照招标文件要求提交履约保证金，限制该中标候选人一年内不得参加东乡城投集团项目投标。
（2）中标人收到中标通知书后，应在3天内与招标人签订施工合同。

（3）建设管理、施工合同的确认、资金拨付、工程量的签证、竣工验收等按相关规定执行。

	招标控
制价
	要约价：为审核后的结算价（扣除甲供材及另行分包项目）总价下浮15 %。    
招采小组：
2024年  月   日

	招
标
单
位
	招标人：
法定代表人：
                         （单位章）
    2024年 月  日

	监管单位
	集团招投标监管机构：
（签字）

    2024年 月  日


第三部分   合同格式
江西固森建设工程有限公司
劳务承包及原材料采购合同书
合同编号：                                             
劳务分包及原材料采购项目名称：                                
采购编号：                                                  
劳务承包及原材料采购合同
甲方（发包方）：江西固森建设工程有限公司                    

乙方（劳务承包方）：                                        

丙方（原材料供应商）：                                      
为保护各方的合法权益，明确各方权利责任，依照《中华人民共和国民法典》等及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方承包甲方                         工程      的劳务、周转材料、施工机械设备、原材料采购事宜协商一致，订立本合同，以资共同信守。
    合同相关方的法律关系：甲方为该建设工程的总承包方，乙方与丙方组成联合体通过公开投标为该项目XX标段的中标方，乙方负责劳务施工，丙方负责原材料供应，且乙方与丙方就本合同的履行承担连带责任。

一、工程概况
（一）工程名称：                                           

（二）工程地点：                                           

（三）合同含税暂估总价：                                   

二、劳务承包计价方式
1、本合同采用以下第  （ 1）种计价方式。
（1）施工费用总价下浮率为      %。
①、预算工程总造价=[抚州市东乡区预算部门审核后工程预算造价扣除甲供主材及另行分包项目（按施工图计算工程量，套用江西省现行预算定额及标准费用定额编制的清单计价格式得出）]×（1-15%）。计算时增值税税率按6%计，定额中由甲方提供的主材，在清单组价时全额扣除。

②、结算工程总造价=[项目经审计后的总承包下浮前的结算价扣除甲供主材及另行分包项目]×（1-15%）。计算时增值税税率按实际提供发票的增值税额折算，定额中由甲方提供的主材，在清单组价时全额扣除。

③、定额依据：执行《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、增值税税率6%（乙方与丙方提供给甲方的所有增值税专用发票，可抵扣进项税额，少于招标人在施工费用结算清单中的税额时，清单中的计算税率6%则按实际可抵扣进项额折算下调）。
④、定额人工费按综合人工100元/工日，机械人工100元/工日，装饰人工117元/工日计算，任何政策性调整本项目均不予调整。
    ⑤、乙方与丙方需提供的增值税专用发票：
a、劳务发票：税率3%，开票金额为结算施工费除开具的原材料发票外的金额。
b、原材料发票：砂石税率3%，其余材料税率13%，按不少于工程量清单中的数量、含税价格（不下浮）开票。
c、投标人提供给招标人的所有增值税专用发票，可抵扣进项税额，少于招标人在施工费用结算清单中的税额时，清单中的计算增值税率6%则按实际可抵扣进项额折算下调。

2 、现场发生的由乙方人员在合同外的零星小工按180元/天计取，技工按320元/天计取，均已包含管理费、利润、规费、税金。
3、本合同价格包括乙方根据施工现场条件按合同规定的工期、技术质量和安全要求实施并完成本工程及工程保修所需的所有费用，包括但不限于调遣费、人工费、材料费、周转材料费、二次搬运、超高施工降效增加费、运输、临设费、自有材料检测费、冬季/雨季/酷热天气施工费、措施费、税费、利润、管理费、环保费、施工风险费、施工调遣、施工措施、保险费、政府收取的资源税费等以及其它规费和履行本合同并使甲方和业主满意可能发生的一切费用。
4、在本合同履行期间，国家有关部门、省、市及工程所在地有关工程相关费用增减的文件、通知以及设备、材料、人工等资源的价格和各类规费、税费的种类和标准的变化均不影响本价。合同工程量发生增加或减少及施工期间发生的阶段性停置，乙方不得请求甲方调整本合同单价或向甲方主张任何索赔，也不得免除乙方应承担的本合同规定的任何义务和责任（非乙方责任产生的窝工误工，视现场实际情况双方另行协商）。
5、乙方需提供增值税专用发票（税率3%）。劳务发票总额扣除甲供周转材料及机械租赁发票。
三、劳务承包范围及甲供材
1、工程内容及规模：                                            

特别说明：根据本工程的特殊性，工程实施过程中，因地制宜，会存在设计调整而导致的单项工程的新增或删减及单项工程量的较大增加或减少，中标方必须无条件接受变动，增加或减少的单项工程价格均按相应定额计取并乘以投标总价下浮率，且投标总价下浮率不予调整。
2、承包范围及工作内容
2.1  劳务承包范围：除甲供材料、其它专业分包以外的全部建筑、安装、市政、景观工程施工。包括但不限于：1、室外给排水工程：沟槽开挖，管道敷设，回填，检查井，雨水口，化粪池，隔油池等。2、室外电气路灯工程：路灯，配电箱，电力电缆，配管，接线井等。3、室外混凝土道路工程：土方、基层、垫层、面层。4、室外沥青路工程：土方、基层、垫层。5、室外EPDM地坪工程：土方、基层、垫层、面层。6、铺装工程：土方、基层、垫层、面层。7、围墙及挡土墙：土方、垫层、挡土墙、基础、围墙柱、钢护栏等。8、其他附属构筑物：电动车棚、花池、沙坑、成品雨棚、建筑小品等。9、随招标文件的工程量清单仅供投标人参考，还未经政府相关部门审核，最终以相关部门审核的为准。甲供材料堆放和保管、甲方另行分包项目的施工配合、其他措施等工作。包括人工、机械、周转材料、装卸转运、竣工前场地的卫生清扫等内容。
    原材料供应范围：除甲方提供的原材料外的全部材料。

2.2  工作内容及要求
2.2.1、模板工：从基础垫层开始，施工图纸范围内的一切砼结构模板工程，其中包括砼结构模板、排水沟（井）模板、预制构件模板、道路模板、垫层模板、构筑物模板、挡墙模板、造型、构造柱、压顶、二次结构等所有砼结构支模，以及施工全过程中相关文明施工要求的工作。
含全新九夹板模板、方料、步步紧、止水螺杆、普通螺杆、铁丝、铁钉、木工机具、人工、劳保用品等。
2.2.2、泥瓦工：施工图纸范围内的一切泥工涉及的工作，其中包括砼浇筑、砖胎模、砌墙、砼养护、粉刷、水泥砂浆地面、楼梯粉刷、地面找平、台阶、预制构件、压顶、构造柱、二次结构浇筑、沟盖板安装、广场地面铺装、立面挂贴、路缘石、挡土墙、构筑物砌筑、零星砌筑（台阶、挡墙、地垅墙等）、树池砌筑等所有泥工的工作，预留、开孔、开槽后的一次修补，包括填塞、浇筑、挂网和抹灰等工作，以及施工全过程中相关文明施工要求的工作。
含搅拌机、振动棒、平板、泥工工具、人工、移动脚手架、劳保用品等。
2.2.3、钢筋工：从基础、承台、地梁开始，施工图纸范围内的一切砼结构钢筋工程，其中包括结构框架钢筋、后浇带、预制构件钢筋、造型窗、空调板、挑檐、窗台板、构造柱、反水翻边、压顶、二次结构等所有砼结构钢筋工程，以及施工全过程中相关文明施工要求的工作。
含钢筋加工机械、电焊机、焊条、焊剂、工具、扎丝、人工、劳保用品等。
2.2.4、水电安装：施工图纸范围内的一切强电、弱电、给水、排水等安装工作，含加工机械、工具、人工、劳保用品、加工工具耗品、水电安装辅材等。           

其中工作内容包括：
（1）强电安装：全部预埋及安装施工工作，包含：照明、应急照明、动力电源、电线电缆敷设、配电箱、预埋预留、插座、开关等所有强电系统安装。
（2）给水：表后管道、阀门、龙头等安装。
（3）排水：雨、污排水明沟砌筑、管网开挖回填、检查井、雨水井、管道安装等。
（4）建筑物、水电防雷接地工程。水电管组及人防地漏预埋。
（5）临时水电施工:施工现场临时用电敷设及拆除（含电缆配电箱材料）；临时供水管敷设及拆除。甲方另行分包单位与乙方同一工作面施工时，乙方免费提供临时用水用电接驳点。无施工自来水水源时，劳务方自行就近于自然水体内抽（挑）水。
（6）参加水电、消防系统联合调试。
2.2.5、防水：/
2.2.6、垂直运输：乙方负责。
2.2.7、脚手架：施工图纸范围内的一切钢管架（支撑）工程，其中包括搭设外落地钢管架、安全平网、临时围挡、加工棚、安全通道、安全出口、楼层临边防护、基坑临边防护、电梯井防护、楼梯井防护、施工机械防护、砼结构模板支撑等所有钢管架（支撑）、安全防护工程、以及施工全过程中相关文明施工要求的工作。
含钢管、扣件、工具、人工、劳保用品等。
2.2.8、挖土及回填：土方开挖、余土外运弃置、基坑支护、缺方开挖内运、回填土，包含本工程所涉及的地梁、承台、基础、道路、广场、水景等机械或人工挖坑、挖沟槽、回填、平整、回填、夯实，全部机械及人工。
2.2.9、安全文明施工及其他：
(1)、除甲方办公场所、临时仓库外的现场所有安全文明施工。临时场地硬化（不含砼）、防护、施工道路、场地日常清理、所有进出车辆冲洗、文明施工标志标牌等均包含。 

(2)、后浇带及施工缝止水钢板焊接、钢防水套管焊接安装均包含在单价内。
(3)、基坑土方开挖后的抽排水，包括水泵及人工。
(4)、乙方自行解决自有人员办公、食宿、生活水电；
（5）、乙方承诺周围材料不能满足计划工期时需无条件增加投入。
（6）、混凝土加气块面界面剂施工、拉结筋及二次结构植筋。
（7）、除竣工验收以外的所有业务招待费。
（8）、做全套施工资料。原材料二检及试件送检（含甲供材，甲供材料的检测费由甲方承担）。
2.2.10、施工管理人员配置要求：总工程师1人，施工员不少于1人，安全员不少于1人。
以上工程承包范围和说明只是概括的，不应认为是全面的、无缺的，承包人按图纸要求完成其施工范围内及相关现场调整设计的全部工作内容。
3、甲方其它另行专业分包范围：钢廊架、景观亭、林下木屋、木篱笆、成品公厕安装工程、亮化工程、绿化工程、。
4、甲方提供的原材料：页岩砖、商品砼、成品水沟盖板。
四、工期要求
1、乙方无条件满足甲方计划工期要求，总工期90日历天，开工日期：       2023年10月08日，竣工日期：2024年01月07日，乙方承担的各施工项目，其工期都应满足甲方的进度要求，除非双方另有约定，否则视为乙方违约。
2、乙方理解，工程施工存在不确定性，各工序的搭接和交叉或其它施工干扰必然存在，赶工或间歇性开工不足等情况在所难免，因此甲方出于施工管理需要有权发出工期或阶段性工期调整指令，乙方应予接收并理解为甲方的指令符合合同规定，不得因此向甲方提出工期、费用的索赔要求。
3、若因乙方原因延误阶段工期，每延误一天，则赔偿给甲方 1000 元；延误总工期，每延误一天，则赔偿给甲方 3000  元。因乙方原因延误工期致使工程阶段性工期或总工期的延误导致甲方需赔偿损失赔偿金给业主时，乙方应无条件全额承担甲方赔偿给业主的损失赔偿金。非乙方原因造成的工期延误，工期顺延并无任何工期延误赔偿。如因业主调整工期，本合同工期相应调整，乙方不得因此提出索赔。
4、若乙方严重影响甲方施工进度超过7天的，甲方有权变更或者解除合同，并重新挑选施工队伍进场。乙方应在接到甲方退场通知书后3日内退场完毕。给甲方造成的损失、责任及甲方重新挑选施工队伍进场施工的费用以及甲方所接受的罚金、索赔等费用与责任，均由乙方承担。同时，甲方有权扣留乙方的5%质保金。
5、工期改变不影响本合同价格，除甲方书面同意外，一律不予补偿。
五、工程款计量与支付
1、计量
1.1 工程数量的确认必须经甲方现场相关管理人员及项目经理签字。
1.2乙方同意甲方依据乙方完成工作的进度按业主支付给甲方的工程进度款和向乙方支付工程款等所有款项（承包报酬），但由于乙方原因造成支付延误，由乙方自行承担责任。 
1.3 约定项目完成后，乙方应及时汇总各种资料报甲方审核，双方对结算数据无异议后报甲方上级领导审批，结算款项于审批后按约定方式支付。
1.4 乙方同意甲方按合同总价的  3  %作为保修款，保修期为 2 年，甲方在保修期满并收到业主退还的保修款后30天内支付给乙方（扣除实际发生的质量缺陷修复费用），保修金或质保金的返还见附件三。
2、支付 
2.1预付款：按下面   （1）   执行。
（1）本工程无预付款；
（2）本工程预付款金额为   /     元。预付款的支付或扣除规定   /      。乙方应提供银行保函及提供等额合法有效的增值税发票后甲方才予以支付。乙方对所提供银行保函真实性、合法性、有效性负责。同时向甲方提供企业贷款卡号等相关企业信息及保函查验路径，如银行电话、银行地址、银行经办人、银行负责人或其他甲方要求提供的信息等。
2.2进度款：
2.2.1 乙方向甲方提交完成工程量报表及有关支持资料，包括但不限于工程量统计表、分部分项工程验收表等，按现场实际完成工程量计算下浮后的预算施工费×80%，乙方与丙方按照合同约定提供足额的劳务与原材料增值税专用发票后，按约定方式付款，劳务款优先支付。
2.3  支付原则：
2.3.1 乙方根据住建局及人社局的要求，做好民工实名制登记管理，甲方设立农民工资金专户，乙方工人工资由该专户代发。
2.3.2 乙方与丙方同意在甲方收到业主拨付的工程进度款后，再由甲方按收款金额同比例支付给乙方进度款。如业主未按时向甲方拨付工程进度款，乙方与丙方同意相应进度款支付时间顺延。 
2.4 结算款支付：工程竣工验收后办理结算，工程结算经重点办初审后付至90%，终审后付至97%，余款作为保修金，工程质量缺陷责任期为2年。
六、质量标准
    工程质量标准为：满足甲方与业主总包合同对工程质量的约定。其中质量标准文件包括但不限于以下所列内容：
    1、分项工程、分部工程、单位工程合格率必须达100％为质量验收标准；
    2、质量目标：按照现行施工规范合格，整体工程达到 合格 标准；具体施工必须满足以下要求：
   （1）乙方应按本工程采用的施工技术规范，甲方提供的施工图及下发的技术交底要求，合理组织施工，加强质量控制，确保工程质量。
  （2）甲方按总包合同约定的有关质量标准对乙方完成的工作进行验收。如果质量不符合标准，乙方必须返工修复，其费用损失由乙方承担，工程质量不符合要求又无法修复的，由乙方负责赔偿包括业主质量罚款等全部经济损失，且工期不予顺延，同时甲方有权解除合同。
  （3）乙方在每道工序完成并自检合格后通知甲方，甲方验收合格后通知现场监理进行验收检查。每道工序经甲方、现场监理验收合格后方能进行下道工序施工，同时乙方安排人员及车辆进行配合；施工现场发生违规行为，甲方有权制止和下发暂停施工令。甲方、现场监理进行检查和检验，不免除或减轻乙方按照合同约定应当承担的责任。
   （4）甲方及上级部门对乙方施工现场质量进行检查时，乙方要提供相关资料（含措施费用凭证），对检查中存在的问题，乙方要认真进行整改，整改完成后及时上报甲方进行复查。
   （5）乙方必须配合甲方要求做好单项、单位、分部、分项、检验批工程的质量记录、评定工作，保证工程质量评定的真实性、准确性、及时性。
（6）乙方如果出现质量事故，必须在第一时间上报甲方，同时按照国家有关规定进行处理。
（7）未尽事宜按《东乡城投集团工程质量、安全文明生产奖惩办法》执行。
原材料管理：
1、质量标准：所有原材料符合国家标准。
2、进入现场的所有原材料（含甲供材）由乙方统一保管，按规范要求送检，原材料检测不合格，由丙承担相关责任及所有损失。
3、丙方提供的原材料，供货前需提供样品，经甲方、监理、业主方确认封样后方可供货，材料进场需经甲方现场人员验收、计量。
4、乙方加强原材料的损耗控制，材料浪费，由乙方负责按合同约定赔偿。
5、丙方需根据工程进度要求，按时足量供货，如因交货延期，甲方按工程延误相关条款追究乙方与丙方的责任。
七、履约保证金
1、乙方同意缴纳合同价的10%作为乙方与丙方对甲方的履约保证金。履约保证期限从本合同工程开工至乙方履行了本合同项下的全部责任和义务（保修义务除外）止，在本合同签订前以转帐方式付给甲方。
2、由于乙方与丙方自身原因无法继续履行本合同约定的责任和义务，或中途退场，甲方有权将上述保证金充抵违约金，同时宣告解除本合同。
3、履约保证金返还：为减轻乙方的资金压力，乙方按计划进度完成合同约定工程量过半返还50%，乙方按进度计划完成所有合同约定工程施工时返还50%，不计息。该保证金的返还并不改变第七条第1款对履约保证期限的约定。
八、合同组成文件
    1、本合同及所有附件。
    2、在本合同实施期间，甲、乙双方签订的任何形式的补充协议条款或者协议；
    3、甲方发出的通知和文件，以及经双方确认的电报、纪要、图表等；
    4、甲方在本工程实施过程中颁发的所有管理文件；
    5、相关的施工图纸、技术规范和标准；
    6、建设单位（即业主）、监理单位对本工程的所有其他文件，以及本合同执行过程中业主、监理对甲方提出的要求或指令意见。
九、双方驻工地代表
    1、甲方委派的担任驻工地履行本合同的工地代表为：      ，职务：       ，负责本工程安全质量监察，进度及质量控制、检查及其它事项，负责审批结算资料等文件，签发或发布相关指令。
2、乙方委派的担任驻工地履行本合同的现场负责人为：      ，身份证号：          ，负责本合同工作内容组织实施，处理施工中的收方结算、材料领用、签订补充协议及其他书面往来文件、结算领取工程款等相关事宜。乙方现场负责人应常驻施工现场，现场负责人离开现场须征得甲方同意，否则视为乙方违约，乙方应向甲方支付 500 元/天的违约金。甲方认为乙方指派的现场负责人不能或不适合履行本合同，甲方有权要求乙方更换现场负责人，在接到甲方通知后，乙方应在7天内调离该人员并在规定时间前改派现场负责人，否则视乙方为违约，乙方应向甲方支付  500 元/天的违约金，直到按照甲方的要求改派现场负责人或甲方书面通知解除合同之日。在改派现场负责人期间，甲方可拒绝接受除法定代表人外由乙方任何人签署的任何文件及接收除法定代表人外由乙方任何人组织实施的任何工作，由此而造成的一切损失均由乙方负责。
3、甲方按批准的施工组织方案向乙方进度交底签字，乙方必须按甲方的施工组织方案保质、保量、保安全地完成本工程施工及其缺陷的修复。乙方应在现场按本合同要求配备足够的管理、技术、施工人员及本工程所需的机械设备，如果甲方认为乙方的施工力量未达到工程施工投标文件或施工方案承诺时，甲方有权要求乙方增加相应机械设备，由此增加的费用由乙方负责。乙方进入施工现场的人员、设备、材料未经甲方允许，不得擅自离场。
4、由于乙方原因造成的噪声、大气污染、水污染、固废污染、土质污染等环境污染而引起的纠纷，其法律责任及由此造成的经济损失，由乙方承担。
    5、双方约定：甲方出具并经甲方审核程序及工地代表亲笔签字及加盖公章的收方结算单，作为施工期间和最终结算、付款的唯一依据，除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件资料，都不得作为结算、付款依据。甲方其他人员的任何签字、签认都不具有该事项最终确认的效力。乙方如持有此类文件，甲方不予认可。
十、特殊约定
1、材料损耗如下表，超出部分由乙方承担。
	序号
	名称
	损耗率%
	备注

	1
	混凝土
	≤2
	按设计图纸工程量（乙方施工不当导制爆模、漏浆等产生的砼浪费等费用由乙方承担）

	2
	页岩砖
	≤2
	按设计图纸工程量

	3
	盖板
	0
	按设计图纸工程量


2、未经甲方同意，不得甩项。
3、如果因乙方原因而中途退场，按合同中规定的计算规则计算已完成量，单价按合同单价下调20%后结算，并于乙方付清所有材料款及人员工资后支付乙方结算款。
4、施工范围内的工程任务不完成或经甲方催促仍迟迟未完成的，甲方有权另请其他单位施工，产生的费用从乙方的工程款中扣除。
5、因乙方自身原因造成工程财产损失、人身伤害或者环境污染，由乙方承担因此产生的一切责任及费用。
6、乙方为自有人员配备合格的安全、劳动防护及环境保护用品等，且须为乙方自有人员购买人身意外伤害保险。
十一、合同纠纷的解决
在合同履行过程中，甲、乙双方因本合同所引起的任何争议，各方应先通过友好协商解决。无法协商解决的，任何一方可将争议提交项目所在地人民法院管辖处理。
十二、合同生效及其他
1、本合同所称“同意（商定）”、“达成（取得）一致”、或“协议”等词的各项规定都要用书面记录。“书面”系指手写、打字或印刷，并形成永久性记录。

2、条款标题：本“合同条款”的任何部首标题仅用于参考，不应视为条款内容的本身或部分，也不构成对本合同的任何解释，对标题项下条款内容及其范围也不构成任何限制。
3、签署本合同的乙方“法定代表人”或“委托代理人”与乙方承担同等的合同责任。
4、乙方必须在开工前为乙方的进场施工人员办理人员雇主责任险，并提供相关缴费证明复印件。如在甲方规定的时间内未能提供相关缴费证明复印件的，乙方必须提供进场施工人员真实名单及身份证复印件，由甲方负责代办该项保险事务，所发生费用从工程款中扣除。
5 、安全文明施工满足创市级安全文明施工标化工地目标要求。
    6、本合同一式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份，具同等效力，签字盖章后生效。                                                                                                                                                                                                                          
十三、附件
附件一：  《合同通用条款》
附件二：  《工程质量保证书》
附件三：  《安全管理责任书》
附件四： 《保证按时发放工人工资承诺书》 
附件五：  《诚信廉洁承诺书》
以上附件作为本合同文件，具有与本合同同等的法律效力，并与本合同同时生效。 
   甲方：                          乙方：
   法定代表人：                   法定代表人：
   委托代理人：                   委托代理人：
   开 户 行：                      开  户  行： 

     帐号：                         帐号：
     纳税识别号：                   纳税识别号：
      年    月    日                   年    月    日
丙方：
法定代表人：                 
  委托代理人：                
   开 户 行：                     

    帐号：                        
    纳税识别号：                   
附件一：
合同通用条款
1、一般责任和权利
    1.1甲方责任和权利
   （1）按时向乙方提供工程水准点、坐标控制、施工图纸等施工测量和安全、质量和环境标准等技术资料；
   （2）统筹安排、协调解决非乙方独立使用的用水、用电及施工场地；
   （3）及时交付应由甲方提供的材料机具设备等；
   （4）按本合同约定，办理收方、结算手续，支付乙方工程款；
   （5）负责与本工程项目业主、监理、设计的联系，协调现场工作关系；
   （6）对乙方施工测量进行复测检查；
   （7）组织对乙方施工（或完工）工程进行过程检验和竣工验收，进行竣工文件的整理和报送工作；
   （8）对分包工程的安全、质量、环境、进度等进行监督检查；
   （9）就分包工程范围内的有关工作，甲方随时可以向乙方发出指令，乙方应执行；若乙方拒不执行指令，甲方可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用从应付从乙方相应款项中扣除；若乙方完成工作不符合要求或甲方认为乙方无力完成分包工程，甲方可单方终止合同；甲方有权要求乙方更换甲方认为乙方不称职的人员。
1.2乙方责任和权利
   （1）对本合同范围内的施工进度、质量、安全负有全部责任，全面履行主合同及本合同中乙方的责任和义务，并承担本合同的签订和实施可能对甲、乙双方带来的全部风险；
   （2）办理工程施工所必须的各项施工手续及批准文件；
   （3）乙方所聘用的劳务工（含农民工），应取得市、区（县）级劳动部门签发的劳务许可证以及当地有关部门签发的合法用工手续；乙方应与提供劳务的实体或个人签订用工合同或协议；
   （4）乙方派驻现场的施工和技术管理人员必须满足施工要求，并服从甲方安排及遵守现场各种规章制度；
   （5）乙方应按主合同或甲方要求自行编制施工组织设计或施工方案、施工总进度计划，并满足主合同和业主要求；
   （6）乙方应按施工图及相关技术规范的要求进行施工，并作好各项施工纪录、检查验收记录，及时汇集施工技术资料，作好竣工资料收集、整理和编制工作，竣工后应及时送审和移交，并保证移交甲方完整的工程竣工档案壹套；
   （7）乙方应当按照国家有关规定和工程实际情况制订安全生产和环境保护措施，并配备合格的安全、劳动防护及环境保护用品，如乙方未履行上述义务造成工程财产损失、人身伤害或者环境污染，由乙方承担因此产生的一切责任及费用；同时，甲方有权对乙方做出追加处罚，其额度等于合同造价的1﹪；
   （8）乙方在施工过程中，必须严格执行《建设工程安全管理条例》、《建筑安装工程安全技术规程》、《中华人民共和国环境保护法》等相关法律、法规，以及国家和地方现行的治安管理和消防条例，确保施工安全和环境安全；凡由于乙方人员违章指挥、违章作业、违反劳动纪律、不遵守环保法律法规和制度以及施工设备不能满足安全生产和环境保护要求，造成人员伤亡、火灾、环境污染和环境破坏事故等，乙方应承担由于事故引发的全部责任和损失；甲方还有权对乙方做出追加处罚，其额度等于合同造价的2﹪；
   （9）乙方应做好施工人员（含农民工）的质量、安全、环保教育，每一工序开工前做好质量、安全、环保等技术保证措施交底工作；
   （10）乙方负责向甲方提供符合要求的履约担保并支付有关费用；
   （11）如因乙方原因造成的各类处罚，均由乙方自行负责；如因乙方原因造成甲方对业主违约，除违约责任由乙方承担之外，甲方还有权对乙方做出追加处罚，其额度等于合同造价的1﹪；
   （12）乙方应按时发放所有员工工资，如因拖欠或克扣员工工资发生投诉事件，则甲方有权从乙方工程款项中按双倍投诉额直接扣减用以发放员工工资，同时并不免除乙方对由此产生的一切后果应负的责任。

2、质量控制
    2.1乙方必须按照施工设计文件以及由国家和地方颁发的现行的各种技术规范、标准和主合同文件约定的质量要求施工；
    2.2乙方必须建立、健全相关质量管理体系，并接受甲方的监督和指导，以确保工程施工质量达到主合同和设计文件要求；
    2.3工程施工过程中如发生质量问题，无论是业主或监理或甲方发出的整改要求，乙方必须无条件按要求立即进行整改，直至达到质量标准，由此所产生的一切损失和费用均由乙方自负；如果乙方无法在规定期限内达到质量要求，甲方有权随时终止本合同，并由乙方支付因此而产生的所有费用和赔偿因此对甲方造成的所有损失；
    2.4乙方承包范围内的所有施工项目必须达到相关工程质量验收标准。在工程实施过程中，如业主或监理要求对已经隐蔽的工程重新检查或检验，乙方都应及时按业主或监理要求实施，并在检查完毕后重新恢复；无论甲方在此之前是否对其进行了验收，都不能免除乙方自身原因造成的质量问题或事故而引发的责任；
    2.5乙方不得对本工程进行再次分包或转包，如乙方自行进行分包或转包，由此可能造成的一切后果全部由乙方负责，且甲方将按合同造价的1﹪对乙方追加罚款作为处罚；
    2.6乙方应建立工程质量自检体系，每道工序的施工，都须经过甲方、监理工程师检查合格并签字认可后方可进行下道工序的施工；但虽经甲方检验合格，并不能免除乙方对合同范围内所有工程项目施工质量应承担的全部责任；
    2.7本工程质量等级要求等同于主合同中业主对甲方的要求，若乙方达不到合同约定质量要求，甲方可要求乙方进行返工，其返工费用由乙方承担，同时按合同总价的2﹪对乙方进行罚款作为赔偿甲方的质量违约金，且工期不予顺延；
    2.8乙方应做好工程施工过程中各种施工记录、检查记录及中间验收等相关工程资料的收集、整理工作，并按档案管理要求编制，工程完工后应及时移交有关单位，其中应确保移交甲方单位完整的竣工档案壹套。
3、保险
3.1建筑团体人身意外伤害保险若由甲方统一购买，费用由甲方承担。
3.2若发生保险事故时，双方均有义务及时采取合理有效的措施防止损失的进一步扩大，若因一方未能采取及时、有效的措施，致使损失进一步扩大而无法从保险公司获得赔偿时，则应承担由此造成的损失。
    3.3若发生保险事故，乙方应积极主动配合甲方，及时提供有关保险理赔所需的有关资料、文件和证明，若因一方资料、文件或证明保管不善或没有保存导致延误或失去保险理赔时，则由此造成的责任和损失由责任方承担。
    3.4除本条3.1款规定的保险由甲方购买外，其它保险由乙方负责购买

    3.5 甲方可随时检查乙方购买保险的情况，乙方需提供有关保险单据。但是，甲方采取的上述措施，并不免除乙方应购买保险的责任。
    3.6甲方统一购买建筑团体人身意外伤害保险并不代表与乙方人员存在任何劳动关系及雇佣关系。
4、安全控制
    4.1甲方有关的安全规章制度和安全操作规程，对乙方具有同等的约束力，乙方应严格遵守并执行；
    4.2乙方必须服从政府有关主管部门、业主、监理工程师以及甲方的监督和检查，对查出的安全问题和隐患应及时予以整改；
    4.3乙方应配备专职或兼职的安全管理人员，对工程实施过程中的一切安全事务负责，并接受来自于有关单位或部门的监督和指导；
    4.4乙方应统一配发并教育所有员工正确使用安全防护用品；
    4.5乙方必须按要求为参与施工的所有人员及设备购买意外伤害和财产保险；
    4.6任何安全事故发生时，乙方应及时通报甲方，并在甲方的统一安排和指挥下，及时、妥善地进行处理工作。 
5、进度与计划
    5.1乙方应在本合同签订后按要求及时向甲方提交施工组织设计和施工进度计划，其中进度计划应包含每月计划完成的工作量、形象进度和用款计划，并应符合业主及监理工程师的要求；
    5.2乙方应接受来自业主、监理工程师和甲方项目主管工程师的检查和监督，并应对业主、监理工程师和甲方项目主管工程师提出的改进要求无条件执行；
    5.3乙方应按照主合同约定的日期或甲方书面通知如期开工；
    5.4由于业主原因造成工程停工或者工期延误，并不能视为甲方的违约责任，乙方应及时会同甲方以书面形式向监理工程师提出报告，并督促其签字确认；
    5.5乙方理解，工程施工存在不确定性，各工序的搭接和交叉或其他施工干扰必然存在，赶工或间歇性开工不足等情况在所难免，因此甲方出于施工管理需要有权发出工期或阶段性工期调整指令，乙方应予以接受并理解为甲方指令符合合同规定；
    5.6由于乙方自身的无论何种原因造成工程停工或工期延误，经业主或监理工程师或甲方对乙方发出书面通知督促整改后，乙方仍然不能满足进度要求，甲方有权终止本合同或另行安排其他承包人执行本合同的任何一部分或者全部，由此产生的一切责任和后果由乙方承担；除此之外，乙方还必须承担由此增加的工程费用及对甲方损失的赔偿责任；
    5.7乙方应按照主合同或本合同约定的日期或经业主同意顺延的工期竣工；
    5.8由于乙方自身原因不能按照主合同和本合同约定的竣工日期或者业主同意顺延的竣工日期竣工，乙方承担全部责任，且甲方有权对乙方做出追加处罚，其额度为主合同造价的1﹪。
6、工程结算与验收
    6.1乙方承诺遵守甲方的制度，将工程计量报至甲方项目部审核，在甲方审核后付款；
    6.2工程完工后，乙方应及时清理现场并应征得甲方认可后退场；
    6.3业主或甲方组织验收时，乙方应派员一同参加，并负责验收期间一切相关事宜；
    6.4工程验收完成后，乙方应按要求完成竣工资料； 
    6.5工程竣工10天内，乙方应向甲方提交完整的结算资料；
    6.6工程竣工10天内，乙方未能按时提交结算书及相关结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或者延误，或造成工程结算价款不能及时支付，其责任由乙方自负；
    6.7对本工程竣工结算报告审定后，甲方28日内向乙方支付结算款项。
7、违约责任

    7.1由于非甲方原因导致本工程的暂停或终止，不能视为甲方违约；
7.2在乙方违约时，甲方在书面通告乙方违约的情形之后，有权对乙方进行处罚直至更换承包人，并根据违约造成的损失程度要求乙方赔偿。罚金或违约赔偿金将从工程保证金或工程款中扣除；如费用不足以抵扣时，甲方可以追索乙方拥有合法财产权的动产和不动产等所有财产。
8、工程索赔
    8.1乙方因履行本合同而产生的索赔要求除有特别规定外，只能理解为因业主或监理的责任原因引起的，索赔事件发生后，乙方应全力协助甲方向业主索赔，索赔所得费用按双方的贡献分配；业主对甲方的补偿是本合同唯一的补偿来源，业主无补偿时，乙方不得向甲方提出任何赔偿要求；
    8.2当由于业主或监理原因致使本合同无法完全或者部分履行，甲方经与乙方协商采取可能的措施后（甲方发出书面通知7天内，乙方应按通知要求派人与甲方协商，否则视乙方认同甲方独自采取的任何措施），仍无法得到业主的适当补偿或者补偿费用不足的，乙方不得向甲方提出任何费用补偿的要求，而此时乙方仍然应当履行本合同约定的所有责任。
附件二：
工程质量保证书
为保证工程质量满足本合同及相关规范、标准的要求，并确保其在设计使用期限内能够正常使用，切实维护甲方声誉和形象，乙方愿意签署本《工程质量保证书》。乙方保证：按照《建设工程质量管理条例》、施工所在地相关的建设工程质量管理条例等相关法律、法规的规定以及合同相关条款的约定，承担合同及本合同约定范围内的所有工程项目的质量责任。具体如下：
1、工程质量保证范围和内容
   质量保证范围为本合同约定的工程施工范围，具体内容双方约定如下：
1.1本合同内所含的所有工程项目、设计变更及修改或文字约定、双方或多方会议纪要约定的全部内容；
1.2补充协议价款内所含的所有工程项目、设计变更及修改或文字约定、双方或多方会议纪要约定的全部内容。
2、质量保证期
从本工程实施之日起至（主合同工程保修期满）止。
3、责任及义务
3.1保修责任：凡属乙方施工质量原因或移交前因乙方保管不力造成承包范围内各部位、部件、整体或单体的损坏、脱落、变质、丢失、开裂等，均属乙方保修责任；
3.2保修内容及方法：本合同（含补充协议）内所含的所有工程项目、设计变更及修改、现场签证或其他文字约定、双方或多方会议纪要约定的全部内容，如发生上款所述质量问题或缺陷，均由乙方负责进行修复、更换或补充等恢复工作；
3.3保修费用：由乙方自行承担；
3.4处理时限：在保修期内，乙方在接到甲方以电话、书面或电子邮件等形式之一通知后12小时内派员到场处理，且处理方法和效果应得到业主、设计和监理的认可，否则甲方有权委派他人进行处理，其费用按两倍实际发生金额在乙方保修金内扣除，不足部分甲方可以以其他形式向乙方追讨。
3.5保修金的返还：由承包方提出申请并填写《工程质保期满验收表》，由工程部组织，总工办、结算部、承包方参加，对保修内容进行验收，按照合同约定的内容进行核实、检查验收，若无业主的投诉及经验收合格后，可以办理保修金返还。质保金的申请参照进度款支付方式进行申报。即在当月的25日至30日由项目部或工程部填写质保金支付结算单并报到结算部。逾期未报的结算部将在下月的25日至30日受理。结算中甲供费用或甲方代付费用等在结算时予以扣除。

承包人（保证人签章）：                           
年   月   日
附件三：
安全管理责任书
为满足安全管理要求，切实落实安全管理责任，预防在施工期间发生人身及设备安全事故，切实维护甲方声誉和形象，乙方愿意签署本安全责任书。
1、适用
本安全责任书适用于承接甲方所有内部施工项目或租用甲方场地进行施工及其他作业的所有承包（租）人（以下简称乙方）。
2、职责
2.1乙方必须服从甲方安全管理人员的监督和检查，对查出的“人的不安全行为和物的不安全状态”应予以及时整改，但整改后并不免除乙方对安全管理应负的责任；
2.2乙方对其员工和设备的安全负全责，应统一配发并教育员工正确使用安全防护和劳动保护用品，同时承诺承担安全事故造成全部损失；
2.3乙方员工应自行保管好公私财物，防止被盗事件的发生，如有此类事件发生，乙方自行承担全部责任；
2.4乙方必须向甲方缴交合同总金额 / %人民币作为安全保证金；
2.5乙方必须为从事本工程项目或在甲方场地内作业的员工和机械设备购买人身意外伤害保险以及财产险。
3、规定
3.1凡承接甲方的承包工程项目或租用甲方场地进行施工和作业的承包单位，必须提供相关有效证件；
3.2乙方必须设定一名专职或者兼职安全员，作为乙方安全管理直接责任人，负责乙方的安全管理工作；
3.3甲方相关的安全规章制度和安全操作规程，对乙方具有同等约束力，乙方必须严格遵守并执行；
3.4乙方在甲方场地施工时，如违反安全规章制度和安全操作规程，甲方安全管理人员将按本公司安全处罚规定予以罚款（罚款交本公司财务部，款项从承包工程款中扣除）；
3.5任何安全防护措施均为强制性要求，乙方必须按照业主或监理或甲方的要求实施，如乙方不能或不愿意达到相关要求时，甲方可按相关要求自行实施，且不必征得乙方同意，发生的费用将根据工程承包情况予以分摊。
3.6乙方受到来自相关主管部门、业主、监理工程师或者总包单位的任何安全处罚时，甲方有权对乙方进行加倍处罚；乙方经整改后仍然无法达到安全生产要求时，甲方有权终止本合同，由此造成的一切责任和损失均由乙方承担；
3.7任何安全事故发生时，乙方应在甲方的指挥下及时、妥善的进行处理，不得以任何理由拖延；甲方有权先行代为乙方采取措施处理事故，所发生的一切费用均由乙方承担，甲方将从应付乙方的工程款项中扣回；若因乙方事故处理不及时而对甲方声誉造成损害，甲方有权要求乙方进行赔偿；
4、乙方表示完全理解并同意遵守以上所有规定。
                      承包人（责任人签章）：  
                          年   月   日
附件四：
保证按时发放工人工资承诺书
为维护当地建筑市场秩序和我公司良好的形象和信誉，承包人（以下简称乙方）确定已了解并将自觉遵守国家和当地劳动用工的有关法规和各项政策，并郑重作如下承诺：

1、乙方体谅甲方工程款的支付可能滞后，但乙方承诺不因此推迟支付工人工资；
2、凡被甲方发现乙方以无论任何原理由克扣工人工资或者无故拖欠工人工资，乙方自愿接受甲方的任何处罚；
3、乙方承诺每月按照不低于抚州市最低工资的标准支付工人工资；
4、工人因负伤医疗期间的工资或者工伤津贴按照国家和当地市工伤保险有关规定执行；
5、乙方发生劳务纠纷，如果在甲方规定的时限内不能妥善处理完毕，甲方可以不必征得乙方同意直接进行处理，所发生的费用由乙方承担，甲方从应付乙方的工程款项中扣回；
6、乙方工程款专款必须专用及时支付人工费，如果甲方拨付工程款后，乙方未按计划进行人工费等应付费用及时足额支付，而从中截留挪用，甲方一经核实，有权督促乙方支付，如乙方仍不执行，甲方有权暂停下期工程款的拨付。
7、其他未尽事宜，按国家或当地有关政策、法规和规定执行。
承包人（承诺人签章）：        
                               年   月   日
附件五：
诚信廉洁承诺书

鉴于甲、乙、丙方三方共同签署了合同，乙方、丙方承诺在相关交易全过程中自觉遵守有关法律法规及甲方规章制度，遵守诚信、廉洁义务。
1.遵守诚信原則

乙方、丙方所提供的资质证明（含特许经营）、证照、企业及个人业绩等资料均真实、有效，如发生变更，须及时通知甲方。乙方在交易全过程中不存在虛假、伪造、变造等欺瞒行为，不存在串标、围标、排挤其他供应商等行为，不存在掺假、以假充真、以次充好、偷工减料等不诚信行为。

2.遵守廉洁原则

（1）不对甲方人员进行任何形式的商业贿赂，不向甲方人员赠送礼金、有价证券、贵重礼品以及回扣、好处费；不为甲方人员支付个人费用；不与甲方人员进行私下的利益分成；不组织甲方人员参与可能影响公正执行公务的高消费宴请、旅游、娱乐等活动。
（2）抵制甲方人员明示或暗示的索贿行为，向甲方揭露的索贿和受贿人员。 
3.人员招聘限制

双方签订合同后，乙方、丙方不得聘用以下人员（包括在职以及离职未满两年的人员及其主要亲属）：（1）甲方及其关联公司所有部门主管及以上级别人员；（2）甲方及其关联公司采购部门的在职员工；（3）与签订及履行该合同有关的甲方及其关联公司其他员工。

4.违约责任

乙方违反以上承诺，不论是否给甲方造成损失，乙方均须承担违约责任，同时视情节降低供应商等级直至取消供应商资格。违约行为给甲方造成损失的，须由乙方赔偿；甲方有权从应付款中扣除违约金及损失赔偿，并视情况采取进一步法律手段。甲方有权随时终止交易而不需向乙方承担任何违约责任。

本承诺书作为主合同的重要附件，与主合同同时生效。

       承包人（承诺人）：　　　　　　　　　时间：
法人代表证明书
           同志，现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。
有效日期：                          
签发日期：           年           月  
单位：     （盖章）
附：代表人性别：               营业执照号码：              
经济性质：  
法定代表人身份证复印件：
企业法人委托合同授权书
委托方：                                                                                      
受托人：姓名           性别      年龄      职务             
兹委托受托人             代表本企业为                  项目的代理人，全权代表我司办理合同签署、进度、结算等相关一切事项。代理人在其权限范围内签署的一切有关文件，我司均予承认，由此在法律上产生的权利、义务均由委托方享有和承担。
法定代表人：                
受委托人：                
公司盖章：                
日期：                
受托人身份证复印件：
附件：室外附属工程专业分包清单 

东乡区第四幼儿园室外附属工程专业分包清单

	名称
	施工范围
	单位
	数量
	要约价

	室外附属工程专业分包
	按设计图纸除甲方另行分包外的全部施工内容（含设计变更），包括但不限于以下具体内容：

1、室外给排水工程：沟槽开挖，管道敷设，回填，检查井，雨水口，化粪池，隔油池等。

2、室外电气路灯工程：路灯，配电箱，电力电缆，配管，接线井等。

3、室外混凝土道路工程：土方、基层、垫层、面层。

4、室外沥青路工程：土方、基层、垫层。

5、室外EPDM地坪工程：土方、基层、垫层、面层。

6、铺装工程：土方、基层、垫层、面层。

7、围墙及挡土墙：土方、垫层、挡土墙、基础、围墙柱、钢护栏等。

8、其他附属构筑物：电动车棚、花池、沙坑、成品雨棚、建筑小品等。

9、随招标文件的工程量清单仅供投标人参考，还未经政府相关部门审核，最终以相关部门审核的为准。

注：①甲供材料：水泥、混凝土、临时水、电。

②另行分包内容：室外绿化（种植土换填，铺种草皮，栽植灌木，栽植乔木）、消防、电动伸缩门、智能化、标识标牌、水稳层（含摊铺）、沥青混凝土层（含摊铺）。
	项
	1
	审核后的结算价（扣除甲供材及另行分包项目）总价下浮15 %

	材料供应要求：

1、所有原材料执行国家标准。

2、电气路灯工程：按设计要求，必须符合国家相关的安全标准、节能标准。

3、室外附属所有材料除符合设计图纸要求外，还应符合一星绿色建筑要求。

4、涉及到所有的辅材、临时用电布线（含材料）、垂直运输、现场安全文明等均由施工方负责。


         第四部分   投标文件格式

（正、副）本
投 标 文 件
投 标 项 目：                             

投 标 单 位：                      （章） 
法定代表人：                      （章） 

联  系  人：          电话：             
投 递 日 期：                              
二○二四年

投标文件编制说明

1、投标文件应满足招标文件的要求，并包括以下内容：

①投标书；

②响应报价清单；

③法定代表人身份证明书及本人身份证；

④法定代表人授权委托书及本人身份证；

⑤有效的三证合一营业执照副本（复印件加盖公章）；

⑥东乡本地注册企业，施工劳务企业备案；

⑦有效的安全生产许可证；

⑧联合体投标协议书；

⑨依法缴纳税收（联合体各成员方需提供2024年开标前六个月内任意一个月的依法缴纳税收证明或税收完税证明或免税证明相关材料复印件加盖联合体各成员公章）；

⑩信用证明（联合体各成员方必须提供信用证明，复印件加盖联合体各成员公章）。
2、投标人在填写本投标文件时必须认真、详细、准确，投标文件中所承诺的内容均为中标后甲、乙双方签订施工合同的依据。

3、本投标文件专用格式及有关资料应装订成册，不够用时可由投标单位按标准格式自行复制。

4、采用纸质招标的，投标人应当将上述要求材料装于密封带中密封。

5、本文件属“招投标情况书面报告”材料之一。

一、投标书

致： 江西固森建设工程有限公司（招标人）

1、我方已经仔细研究了东乡区第四幼儿园室外附属工程劳务分包及原材料采购招标文件的全部内容，同意招标人在招标文件中对投标人的约束，愿意以施工费用下浮率（总价下浮） 15 %投标报价，按招标文件和合同约定实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2、我方承诺全面响应接受工期、质量标准、招标范围等一切招标文件内容要求。

3、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4、我方保证，投标文件的所有内容及提供给招标人的所有证明文件和资料是真实的、准确的，一旦发现上述资料和信息的失实和错误，贵方将有权否决我方的投标，同时，我方将承担相应的法律责任。

5、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺向你方缴纳合同价的10%作为履约保证金。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

6、我方承诺安全文明施工满足创市级安全文明施工标化工地目标要求。
投标人名称：                       （盖单位章）
 法定代表人或其委托代理人签字：             
日期：    年    月    日
二、东乡区第四幼儿园装修工程专业分包响应报价清单

	名称
	施工范围
	单位
	数量
	要约价

	室外附属工程专业分包
	按设计图纸除甲方另行分包外的全部施工内容（含设计变更），包括但不限于以下具体内容：

1、室外给排水工程：沟槽开挖，管道敷设，回填，检查井，雨水口，化粪池，隔油池等。

2、室外电气路灯工程：路灯，配电箱，电力电缆，配管，接线井等。

3、室外混凝土道路工程：土方、基层、垫层、面层。

4、室外沥青路工程：土方、基层、垫层。

5、室外EPDM地坪工程：土方、基层、垫层、面层。

6、铺装工程：土方、基层、垫层、面层。

7、围墙及挡土墙：土方、垫层、挡土墙、基础、围墙柱、钢护栏等。

8、其他附属构筑物：电动车棚、花池、沙坑、成品雨棚、建筑小品等。

9、随招标文件的工程量清单仅供投标人参考，还未经政府相关部门审核，最终以相关部门审核的为准。

注：①甲供材料：水泥、混凝土、临时水、电。

②另行分包内容：室外绿化（种植土换填，铺种草皮，栽植灌木，栽植乔木）、消防、电动伸缩门、智能化、标识标牌、水稳层（含摊铺）、沥青混凝土层（含摊铺）。
	项
	1
	审核后的结算价（扣除甲供材及另行分包项目）总价下浮15%

	材料供应要求：

1、所有原材料执行国家标准。

2、电气路灯工程：按设计要求，必须符合国家相关的安全标准、节能标准。

3、室外附属所有材料除符合设计图纸要求外，还应符合一星绿色建筑要求。

4、涉及到所有的辅材、临时用电布线（含材料）、垂直运输、现场安全文明等均由施工方负责。


                                   投标单位（签章）：

                                 法定代表人（签章）：

                                 联系人：

                                 联系电话：

日 期： 
三、法定代表人身份证明书及本人身份证
投标人名称：                                  
单位性质：                                    
地址：                                        
成立时间：              年     月     日

经营期限：                                    
姓名：        性别：   年龄：     职务：      
系                                 的法定代表人。
特此证明。
投标单位：（单位章）
日期：         年    月    日

法定代表人身份证复印件：

四、法定代表人授权委托书及本人身份证

本人     （姓名）系            （劳务承包单位名称）的法定代表人，现授权委托       （姓名）为我公司代理人。代理人根据授权，以本公司的名义递交、撤回、修改江西固森建设工程有限公司（招标单位）东乡区第四幼儿园室外附属工程劳务分包及原材料采购（工程项目名称）的投标文件，参加该工程项目的投标活动和办理投标相关事宜。代理人在开标、评标活动中因质疑、询标签署的澄清和补正。以及在合同谈判和签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我单位均予承认，其法律后果由我单位承担。

委托期限：自202 年  月  日至202 年  月  日

代理人：          性别：        年龄：       
职  务：          职称：        注册资格：       

代理人无转委托权。特此委托。
投标单位：                （单位章）

法定代表人：          （签字或盖章）

身份证号码：                        
日期：         年    月    日

授权委托人身份证复印件：

五、有效的三证合一营业执照副本

（复印件加盖公章）

东乡本地注册企业，施工劳务企业备案

（复印件加盖公章）

有效的安全生产许可证

（复印件加盖公章）
联合体投标协议书

（所有成员单位名称）自愿组成联合体投标，共同参加东乡区第四幼儿园室外附属工程劳务分包及原材料采购投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、（劳务承包单位名称）为联合体投标牵头人，（某成员单位名称）为联合体投标成员。
2、联合体投标牵头人合法代表联合体投标各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合组成的投标人提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合组成的投标人将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件（投标文件加盖牵头人单位公章和法人章，联合体投标成员对提交的投标文件同意并认可）。
4、联合体投标各成员单位内部的职责分工如下：
（劳务承包单位名称）负责施工劳务，牵头施工现场组织、管理、协调等，办理工程施工费用结算。
（成员单位名称）负责施工合同范围内的原材料供应，按要求结算、开具材料发票。
5、联合体投标牵头人和成员共同与业主签订合同书，并就中标项目向业主承担合同规定的联合或各自的义务、责任和风险；
6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
7、本协议书一式两份，联合体成员各执一份，中标后再报送甲方一份。
    8、未尽事宜，后续双方再细化协商。

牵头人名称：（盖施工劳务单位公章）
施工劳务单位法定代表人：（签字或盖章）
成员名称：（盖原材料供应单位公章）
原材料供应单位法定代表人：（签字或盖章）
                                  年  月  日

九、依法缴纳税收（联合体各成员方需提供2024年开标前六个月内任意一个月的依法缴纳税收证明或税收完税证明或免税证明相关材料复印件加盖联合体各成员方公章）

十、信用证明（联合体各成员方必须提供信用证明，复印件加盖联合体各成员公章）
3

